

رویداد نمایشگاه بر فراز دشت در موزه هنرهای معاصر

ردیف	ریز فعالیت	سنجه منابع	تعداد	هزینه واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱	آماده سازی نمایشگاه شامل لوازم مرمت، نقاشی ، شستشوی موکت ها و...	آماده سازی	۱	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰
۲	هزینه های اجرایی	پذیرایی (در زمان برپایی نمایشگاه)	۱	۱۲۰	۱۲۰
		ایاب و ذهاب	۱۰	۴	۴۰
		حمل و نقل	۱۵	۸	۱۲۰
۳	هزینه های چاپی	طراحی پوستر	۹	۸	۷۲
		چاپ بنر و بیلبورد	۷	۱۲	۸۴
		کارت دعوت	۳۰	۲	۶۰
۴	مراسم افتتاحیه (هزینه های برگزاری مراسم)	مراسم	۱	۲۱۸	۲۱۸
۵	بست علمی، پژوهش و آموزش (سخنرانی، مقالات، تصویربرداری، پذیرایی، لوازم کارگاه های آموزش و ...)	نشست	۱	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷
۶	ساخت مستند، رسانه و تبلیغات	مستند	۱	۳۰۳	۳۰۳
۷	مراقبین آثار (۳۱ روز)	نفر	۶	۲۴۹	۱,۴۹۱
۸	حق الزحمه نمایشگاه گردان (۳۱ روز)	روز/نفر	۱	۳۵۰	۳۵۰
جمع کل					۵,۱۶۵